Zmluva na dodanie služby č. 2/2022

Objednávateľ:

Obchodné meno : DREVOREZ Priepasné spol. s.r.o.
Sídlo : Priepasné č.109, 906 15 Priepasné
Zastúpený : Peter Czere
Registrácia OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro vložka č. 18902/R
Bankové spojenie : Prima banka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN : SK 56 5600 0000 0046 8934 7001
IČO : 34139281
IČ DPH : SK2020375753
V zastúpení : Peter Czere, konateľ spoločnosti

Dodávateľ :

Obchodné meno : Andrej Tvrdý
Sídlo: 906 06 Chvojnica189
Zastúpený: Andrej Tvrdý
Živnosť vydal: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Číslo živnostenského registra: 321-4279
ICO: 41836561
DIC: 1075448044
IČ DPH: SK 1075448044
Bankové spojenie :
Číslo účtu v tvare IBAN:

Čl. I
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v ťažbovej činnosti v lesoch Obce Priepasné v objeme určenom dodávateľom cca 790 m3 v období február 2022 – december 2022 podľa prílohy č.1
2) Dodávateľ sa zaväzuje :
   a) Vykonávať práce na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
   b) Dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ostatné legislatívne a technické normy, vyhlášku číslo 46/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení a ostatné legislatívne a technické normy, vyhlášku MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií.
   c) Nepoškodiť lesné porasty, lesné pozemky a cesty
   d) Bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, prípadne uhradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
   e) Vykonávať prace v množstve, kvalite a termínoch dohodnutých s objednávateľom.
3) Objednávateľ sa zaväzuje :
   a) Poskytnúť všetky potrebné informácie k poskytnutiu prác.

b) Zosúladiť svoju technológiu ťažby a približovania dreva s technológiou dodávateľa, pokiaľ to nebude na škodu dodávateľa,
c) Zodpovedať v plnom rozsahu za poškodenie a znečistenie ciest, ich vyčistenie, odstránenie škôd spôsobených svojou činnosťou a tiež vyčistenie.

Čl. II
Cena za dohodnutú prácu

1) Zmluvné strany sa dohodli že cena za dohodnutú prácu je Eur/m3 bez DPH
2) Dohodnuté ceny obe strany považujú za dôverné.

Čl. III
Platobné podmienky

Úhrada za vykonanie prác sa uskutoční najneskôr za 30 dní po obdŕžaní faktúry za jednotlivé zúčtovacie obdobia.
Zúčtovacím obdobím bude kalendárny mesiac, končí posledným dňom mesiaca.
Objednávateľ poskytne úhradu na základe predložených faktúr podpísaných konateľom Petrom Czere a číselníkov overených a podpísaných Petrom Hrajnohom – štatutárnym zástupcom poskytovateľa komplexných lesníckych služieb pre potreby odberateľa na základe Zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 28.1.2022.

Čl. IV
Ostatné dojednania

Dodávateľ v prípade potreby zvýši objem prác podľa požiadaviek objednávateľa, do 48 hodín od nahlásenie potreby ťažby objednávateľom začne s realizáciou vykonávaných prác.
Pri realizácií prác dodrží všetky schválené technologické postupy, dodrží kvalitu sortimentov podľa STN 480056, STN 480055 a podľa usmernenia objednávateľa prác.
Na príkaz OLH zastaví alebo preruší prácu.
V prípade poškodenia porastov alebo dreva spôsobeného nesprávnou technológiou ťažby alebo približovania bude cena znížená o 10% oproti dohodnutej cene v konkrétnom poraste.
Ostatné dojednania nedohodnuté v zmluve sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Čl. V
Zánik zmluvy

1) Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená.
2) Táto zmluva môže byť zrušená len písomne a to :
   a) Dohodou oboch zmluvných strán
   b) Okamžite
3) Dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy môže byť:
   a) Porušenie technologickej disciplíny dodávateľa s následkom škody pre objednávateľa.
   b) Vykonanie prác dodávateľom ktoré neboli zadané, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
   c) Poškodenie lesa a LPF alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi škoda.

d) Nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom ani po predchádzajúcej výzve objednávateľa.
e) Nevykonanie prác v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane dodávateľa.
f) Opakované neplnenie faktúr zo strany objednávateľa.

Čl. VI
Doba plnenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 01.02.2022 – 31.12.2022

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1) Pokiaľ niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku odchylne majú prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku (okrem jeho kogentných ustanovení).
2) Túto zmluvu podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán a je napísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno dodávateľ.
3) Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov /web https://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o/Zmluvy-faktury-a-objednavky/Zmluvy-Drevorez.alej
Dodávateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy, s ohľadom na článok II písm. 2 tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
4.) Osobné údaje sú spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Priepasnom dňa 28.1.2022 V Priepasnom dňa 28.1.2022

objednávateľ dodávateľ

Príloha č. 1 k zmluve na dodanie služby č. 2/2022

Ťažbová činnosť č. 2 /2021

Porast	Objem v m3	Hmotnatosť	Približovacia vzdialenosť v m	Sklon terénu
166 - VÚ	190	0,70	550	35
160 - VÚ	300	0,70	440	35
226 A - VÚ	100	0,50	350	25
226 B - VÚ	150	0,70	500	30
251 A - VÚ	50	0,90	90	35

Celkový objem 790 m3

Poznámky:
OÚ - Ťažba obnovná úmyselná
VÚ - Prebierky - ťažba výchovná úmyselná